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1 Technische Vertragsbedingungen der Netz Leipzig GmbH
1.1 Grundlagen (betriebliche und gesetzliche Bestimmungen/Vorschriften)

Die Ausfiihrung der Arbeiten hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Fiir die
Lieferung/Leistung des Auftragnehmers gelten nachfolgende ausgewéhlte gesetzliche Bedingungen/Vor-
schriften in der jeweils giiltigen Fassung.

-DIN, EN, ISO,

- VDE, AGFW-/DVGW- Regelwerk,

- Unfallverhiitungsvorschriften nach DGUV und sonstige Berufsgenossenschaftliche Regeln
- AGI- Arbeitsblatter,

-STVO,

- RSA, ZTV-SA, RStO,

- BaustellenV

- ArbSchG

- Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

- Satzungen der Stadt Leipzig, wie z.B. Baumschutzsatzung

- Transport-/Lager- und Verarbeitungsbedingungen der Hersteller, etc.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Aufzdhlung keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erhebt.

Der Auftragnehmer bestatigt, dass er dafiir Sorge tragt, dass o. g. Regelwerk den mit der Bauausfiihrung
Beauftragten jeweils in der aktuellen Fassung bekannt ist und danach gearbeitet wird. Es ist vom Auftrag-
nehmer selbstandig daflir Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiter regelmaRig hierzu geschult werden.

Die Ausfiihrung erfolgt gemal den geltenden Regeln der Technik in Zusammenarbeit mit dem Projektver-
antwortlichen der Netz Leipzig GmbH.

Bei Abrufen aus Rahmenvertragen werden entsprechend der Abrufe des Auftraggebers, die konkreten
Malnahmen und der terminliche Ablauf festgeschrieben. Sollte der vorgegebene Termin vom Auftragneh-
mer nicht realisierbar sein, ist das dem Abrufbevollméachtigten unverziglich schriftlich mitzuteilen.

1.2 Zertifizierungen/Zulassungen

Der Auftragnehmer hat die nachfolgenden giiltigen Zulassungen/Nachweise/bestehende Praqualifizierung
schriftlich beim Auftraggeber einzureichen.

DVGW Arbeitsblatt GW Zulassung fur Garnitu- DVGW Arbeitsblatt AGFW Arbeitsblatt
381 oder AGFW Arbeits-  renmontage und Pra- GW 301 und GW 302 FW 601

blatt FW 600 oder VDE- qualifizierung AuS G1 FW1

AR-N 4221
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Flr die Durchfiihrung von Arbeiten im Stromnetz der Netz Leipzig GmbH, ist vorab eine Zulassung zur Gar-
niturenmontage notwendig. Zur Erlangung der Zulassung muss jeder Monteur eine Prifung bei der Netz
Leipzig GmbH ablegen, die aller 4 Jahre zu wiederholen ist.

Zum Arbeiten unter Spannung (AuS) muss der Auftragnehmer durch die Netz Leipzig GmbH praqualifiziert
werden. Die dazu notwendigen Zertifikate der Monteure mussen an einer durch die BG ETEM und den VDE
gepruften Ausbildungsstétte erwirkt werden. Diese haben eine Giiltigkeitsdauer von 4 Jahren.

Die Dokumentation der Fahigkeiten (AuS und Garniturenmontage) erfolgt auf einem personenbezogenen
Kabelmonteurpass, der immer mitzufihren ist.

13 Grundlagen - weiterfiihrende Auflagen

Der Auftragnehmer hat sich vor Auftragsannahme uber die Ortlichkeiten der BaumaRnahme zu informie-
ren.

Der Auftragnehmer hat eigenstindig die erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen/Zustimmun-
gen sowie samtliche Leitungsauskiinfte herbeizufiihren. Die in den Leitungsauskiinften angegebenen Min-
destabstande sind grundsatzlich einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn von Aufgrabungen und Oberflachenarbeiten mit Vertretern der Baulast-
trager oder privater Eigentlimer eine Begehung und eine digitale Beweissicherung vorhandener Schaden
durchzufiihren. Ein entsprechendes Protokoll ist anzufertigen und dem Auftraggeber digital zu Gibergeben.
Vom Auftragnehmer verursachte Beschadigungen im Bereich der Aufgrabungen oder an StralRendecken,
Plattenbeldgen usw. gehen zu seinen Lasten.

Der Auftragnehmer hat Vorsorge zu treffen, um Beschadigungen von Versorgungsanlagen, besonders un-
terirdischer, auszuschlieRen.

Werden bei Schachtarbeiten unvermutet unterirdische Anlagen angetroffen, so ist der Auftraggeber unver-
zlglich zu unterrichten.

Die im Graben befindlichen Leitungen (kreuzend/ldngs verlaufend) sind einschlieRlich der Einbauten auf der
Grundlage der Forderungen der jeweiligen Versorgungstrager und den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu sichern.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, standig Ordnung und Sauberkeit auf der gesamten Baustelle zu halten.

1.3.1 Abnahme

Die finale Bauabnahme hat im Beisein des Auftraggebers zu erfolgen.

Erkennt oder vermutet der Auftragnehmer Mangel oder Schaden, die die Betriebsbereitschaft oder Sicher-
heit der Anlage des Auftraggebers gefdhrden kdnnen, hat er sofort den Projektverantwortlichen der Netz
Leipzig GmbH zu benachrichtigen und erforderlichenfalls die AuBerbetriebnahme der Anlage zu veranlas-
sen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sofort nach SchlieBen des Grabens bzw. der Gruben die Wiederherstel-
lung der Verkehrsflachen durch den StraBenbaulasttrager abnehmen zu lassen.

Die Verdichtung ist im Rahmen der Eigenliberwachung bzw. entsprechend den Forderungen des Baulasttra-
gers gemal ZTVE StB in der jeweils gliltigen Fassung zu Gberprifen.
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1.3.2 Anwohnerinformation

Bauarbeiten vor Grundstlicken, deren Nutzung durch die BaumaRnahmen beeintrachtigt wird (Geschifte,
Zufahrten, Eingange, etc.), sind den betroffenen Eigentiimern rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich vom Auf-
tragnehmer (Formular des Auftraggebers) anzuzeigen. Dem Auftraggeber ist eine Kopie des Anschreibens
zu Ubergeben.

1.3.3 Arbeitsunterbrechung

Die Kosten fiir Arbeitsunterbrechungen wie technologisch bedingte Wartezeiten, Arbeitssicherheit, etc.,
sowie die erforderlichen Umsetzungen werden nicht gesondert vergiitet. Die Baustellensicherung ist unab-
héngig von der eigenen Arbeitsunterbrechung weiter zu unterhalten. Vom Auftraggeber oder durch Witte-
rung verschuldete Arbeitsunterbrechungen sind innerhalb von 1 Werktag beim Auftraggeber anzuzeigen
und werden nach Prifung gesondert vergitet.

1.3.4 Bautagebuch

Wahrend der Durchfiihrung der BaumaRRnahme ist llickenlos ein Bautagebuch als Tages- oder Wochenbe-
richt zu fihren und an den Projektverantwortlichen der Netz Leipzig GmbH mit der Dokumentation zu Uber-
geben.

1.3.5 Dokumentation

Die erfolgten Arbeiten im jeweiligen Versorgungsnetz sind zu dokumentieren. Die Dokumentationsunterla-
gen werden dem Auftragnehmer vom Projektverantwortlichen der Netz Leipzig GmbH zur Verfiigung ge-
stellt und sind durch den Auftragnehmer entsprechend den Vorgaben zu befiillen. AnschlieRend sind die
Dokumentationsunterlagen dem Projektverantwortlichen der Netz Leipzig in digitaler Form zu tbergeben.
Die Aufwendungen zur Erstellung der Dokumentation sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Dokumentation ist entsprechend der in Anlage 3 angegebenen Muster-Inhaltsverzeichnissen fiir Gas
und Fernwarme zu erstellen.

1.3.6 Einmessung/Vermessung

Die Einmessung der Versorgungsleitungen sowie Schutzrohranlagen hat am offenen Graben zu

erfolgen. Der Auftragnehmer ist zur Mitarbeit verpflichtet, dass alle Leitungen und Einbauten eingemessen
werden. Der Auftragnehmer ist fiir die zeitliche Abstimmung mit dem vom Auftraggeber beauftragten Ver-
messungsbiro verantwortlich. Der Auftragnehmer nennt dem Vermesser dazu einen auf der Baustelle ver-
antwortlichen Ansprechpartner (Name, Telefonnummer).

Weiterhin ist der Auftragnehmer verantwortlich, alle fiir die Erstellung des Vermessungsplanes relevanten
Informationen, wie

- verbaute Materialien (Querschnitt, Muffentyp etc.)

- Abweichungen zur Planung

- festgestellte Abweichungen zum vorhandenen Bestandsplan

fiir die Vermessung bereitzustellen bzw. den Vermessungsplan dahingehend zu ergénzen.
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1.3.7 Gleisanlagen

Bei Arbeiten im Bereich von Gleisanlagen sind zusatzliche Sicherheitsvorschriften aufgrund des Bahnbetrie-
bes zu beachten. Die Kosten fiir spezielle Sicherheitsmallnahmen infolge des Bahnbetriebes, wie Stellung
eines Sicherheitspostens, etc. werden gesondert vergiitet.

1.3.8 Giite- und Baustoffpriifung

Die erforderlichen Gite- und Baustoffprifungen sind auf der Grundlage der allgemein anerkannten Regeln
der Technik durchzufiihren. Die Kosten fir Gite- und Baustoffprifungen sind in

die Einheitspreise einzurechnen. Die Einbau- und Verarbeitungsbedingungen der Hersteller sowie die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik sind zwingend einzuhalten.

1.3.9 Induktionsschleifen

Vor Baubeginn sind der Aufbruch und die Wiederherstellung der Induktionsschleifen fiir Ampelanlagen
bzw. der Messleitung fiir stationdre Geschwindigkeitsmesseinrichtung mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt
(VTA) abzustimmen. Die Verlegung und der ELT-seitige Anschluss diirfen nur durch beim VTA zugelassene
Firmen erfolgen.

1.3.10 Kennzeichnung von Baustellen

Die Netz Leipzig GmbH stellt dem Auftragnehmer kostenfrei Bauplanen zur Kennzeichnung der BaumaRi-
nahme zur Verfiigung. Das Anbringen am Bauzaun Gbernimmt der Auftragnehmer. Die objektspezifische
Bautafel wird vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt und ist vom Auftragnehmer in die Einstecktasche zu
verbringen.

1.3.11 Koordinierung

Werden mit der Durchfiihrung einer Leistung mehrere Auftragnehmer durch den Auftraggeber beauftragt,
so haben diese die Arbeiten eigenverantwortlich so zu koordinieren, dass sowohl die Arbeitssicherheit als
auch die qualitats- und termingerechte Ausflihrung uneingeschrdnkt gewahrleistet wird.

Werden Erdbau- und Montagearbeiten an verschiedene Unternehmer vergeben, z. B. im Zusammenhang
mit StraRenbauarbeiten, miissen sich die Firmen untereinander (iber den Arbeitsablauf verstdandigen, um
gegenseitige Behinderungen zu vermeiden und eine termingerechte Ausfiihrung der Arbeiten sicherzustel-
len.

Forderungen infolge mangelhafter Koordinierung werden nicht anerkannt.

1.3.12 Koordinierungszuschlag
Der Koordinierungszuschlag wird prozentual je Baumalinahme vergitet. Die Position wird nur in Abstim-
mung mit dem Auftraggeber herangezogen, wenn der Tiefbau komplett, auRer Einsanden, durch Dritte er-

folgt. Der Zuschlag wird nur bei KoordinierungsmalRnahmen mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt oder bei
ErschlieBungsvorhaben gewahrt.
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1.3.13 SchweiBnahtpriifung

Nach Fertigstellung der Schweillarbeiten an Stahlleitungen ist eine Schweilinahtprifung durchzufiihren.
Die Beauftragung der Fremdfirma zur SchweilRnahtpriifung obliegt der Netz Leipzig GmbH. Der zeitliche Ab-
ruf der Leistungen (mindestens 2 Werktage im Voraus) sowie die Koordinierung auf der Baustelle hat durch
den Auftragnehmer Rohrbau zu erfolgen.

Es ist davon auszugehen, dass 100-Prozent der erdverlegten Stahl-SchweilRndhte zu prifen sind.

1.3.14 Verbau

Die Ausfiihrung, Konstruktion und Abmessungen fiir Verbau, Aussteifungen, Behelfsbriicken (FuRganger-
/Fahrbahnbriicken) etc. hat der Auftragnehmer unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik selbst zu wahlen. Bei Abweichungen vom Norm-Verbau sind die
gepriften statischen Nachweise dem Auftraggeber vor Baubeginn zu libergeben.

Die im Rahmen der Kabel-/Rohrverlegung sowie sonstiger BaumaRnahmen erforderlichen Umbauarbeiten
am Verbau, wie Auswechseln, Demontage, Montage von Spreizen, etc. werden nicht gesondert vergitet.
Die Erschwernisse fiir eine Verlegung in verbauten Graben und Baugruben sowie unter Hindernissen sind
einzukalkulieren.

1.3.15 Versorgungsunterbrechung

Flr alle Medien gilt:
Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren bei Montageleistungen alle organisatorischen Schritte umzu-
setzen, um die Unterbrechungszeiten fir Kunden auf ein Minimum zu reduzieren.

MalRnahmen zur Reduzierung von Unterbrechungszeiten fir das Medium Strom:

Dies beinhaltet sowohl das Arbeiten unter Spannung als auch die Reduzierung von Montagezeiten in Fallen,
wo ein Arbeiten unter Spannung nicht moglich ist.

Dazu werden folgende MindestmaBnahmen vereinbart:

Flr jedes Bauprojekt wird geprift ob ein Arbeiten unter Spannung maoglich ist und durchgefiihrt werden
kann. Sofern dies nicht moglich ist, sind die Montagearbeiten, bei denen eine Versorgungsunterbrechung
von Kunden erforderlich ist, durch Parallelmontagen auf ein Minimum zu beschranken. Der Auftraggeber
hat hierfir projektbezogen die Mindestanzahl der notwendigen Parallelmontagen vorzugeben. Vom Auf-
tragnehmer ist durch organisatorische MaBnahmen die Verfligbarkeit sicherzustellen. Kann dies durch den
Auftragnehmer nicht gewahrleistet werden, ist der Auftraggeber zu informieren. Der Auftraggeber hat in
diesem Fall das Recht, den Auftrag an einen anderen Vertragspartner zu vergeben.

Die abschlieBende Vereinbarung zur Anzahl parallel durchzufiihrender Montagen erfolgt im Rahmen der
Festlegung der konkreten Schalttermine je BaumaBnahme. Der Auftragnehmer stellt durch geeignete orga-
nisatorische MalRnahmen weiterhin sicher, dass keiner der fiir eine BaumaRnahme zugesagten Monteure
innerhalb der Ausfiihrung von Arbeiten mit Kundenunterbrechungen auf andere Baustellen abgezogen
wird.

Flr die notwendigen Montagearbeiten werden die (ibergebenen Montagezeiten als Maximalzeiten verein-

bart (siehe Anlage 4). Die Gesamtmontagezeit je BaumalRnahme ergibt sich aus den Einzelzeiten unter Be-
ricksichtigung der Vorgaben zu Parallelmontagen. Die Berechnung der Gesamtmontagezeit aus den
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einzelnen Montagezeiten und der daraus resultierenden Abschaltzeiten und eventuelle Berlcksichtigung
baustellenspezifischer Zu- und Abschlage werden vom Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam je
Baumalnahme zum Termin der Besprechung der Schaltzeiten dokumentiert.

1.3.16 Wasserhaltung

Die Beseitigung von Tagwasser wird nicht gesondert verglitet. Baustellen mit WasserhaltungsmaBnahmen
sind dem Projektverantwortlichen schriftlich anzuzeigen. Das Wasser darf nur gereinigt in das vorhandene
Entwasserungssystem eingeleitet werden. Eintretende Verschmutzungen der Entwasserungsleitungen wer-
den auf Kosten des Auftragnehmers durch ein Spezialunternehmen beseitigt.

1.3.17 Abrechnungsvorschriften

AufmaBerstellung

Das Aufmal ist grundsatzlich am offenen Graben und der fertiggestellten Anlage mit dem Projektverant-
wortlichen durchzufiihren. Technologiebezogen sind TeilaufmaRe zu vereinbaren. Die Abrechnung erfolgt
gemald der in Anlage 2 beschriebenen AufmaRvorschriften.

Flr die Standardhausanschliisse Strom und Gas sind keine gemeinsamen Aufmale vor Ort erforderlich. Es
wird lediglich ein Feldaufmal’ gefordert.

Baustelleneinrichtung

Das Einrichten der Baustelle einschlieBlich eventueller erforderlicher Umbauten, mit den dazugehoérigen
Baubuden, Lagerplatzen ist in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die Baustelle ist mit allen
flr die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geraten, Werkzeugen, Transportmitteln, mo-
biler Baustellentoilette sowie betriebsfertig einzurichten.

In diese Position ist die Anfuhr, Aufbau, Vorhaltung, Abbau, Radumung und evtl. Mietkosten einzukalkulie-
ren. Die Gelandeflachen, auf denen sich die Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind nach Raumung
dem friiheren Zustand entsprechend wiederherzustellen. Die dabei anfallenden Kosten sind im Preis ent-
halten. Separat anzumietende Lagerflachen werden in Abhangigkeit der BaumaRnahme zum Nachweis ver-
gltet und sind mit dem Projektverantwortlichen vor Auftragsvergabe schriftlich abzustimmen.

Anlagen

Anlage 1 Konzessionsgebiet Netz Leipzig GmbH
Anlage 2 AufmalBvorschriften

Anlage 3 Muster — Inhaltsverzeichnis

Anlage 4 Montagezeiten

Anlage 5 Mindestabmessungen Gruben und Graben
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H:\70_Technische Inhalte\!NT-P_Projekte\Werkzeuge\CAD\Planungsgrundlagen\AufmaRvorschrift\AufmaRvorschriften alle Gewerke.dwg
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(Berstlining, Langrohrrelining, Flotex etc.)

Netz Leipzig GmbH
Abt. Planung und Baubetreuung l N et Z

"zur internen Verwendung" . .
Leipzig

Projektbezeichnung: Datum: Mai 2019
bearbeitet: Vogt
AufmaRvorschrift ear' T: c . . g
aufgemessene Lange fiir grabenlose Medienverlegung gezeichnet: Zipfel
MaRstab: ohne
Projekt-Nr.: Zeichnungsnummer: 01 Index: 00 A3 297x420

Planungsphase: Inhalt: Schema
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H:\70_Technische Inhalte\!NT-P_Projekte\Werkzeuge\CAD\Planungsgrundlagen\AufmaRvorschrift\AufmaRvorschriften alle Gewerke.dwg
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H:\70_Technische Inhalte\!NT-P_Projekte\Werkzeuge\CAD\Planungsgrundlagen\AufmaRvorschrift\AufmaRvorschriften alle Gewerke.dwg
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H:\70_Technische Inhalte\!NT-P_Projekte\Werkzeuge\CAD\Planungsgrundlagen\AufmaRvorschrift\AufmaRvorschriften alle Gewerke.dwg
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Netz Leipzig GmbH
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Inhaltsverzeichnis - Fernwarme

1. Vermessungsunterlagen
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Lageplan der neuen FWL (M 1:500)
Einmessplan (NT-PW)

2. Rohrbau
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17

Technische Spezifikationen

5. Priifprotokolle

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anbohrung (NT-PW)

Rontgenpriifung Stadtwerke Leipzig (NT-PW)
Freigabeerklarung zur Inbetriebnahme
Dichtheitsprifung bzw. Druckprifung

Evakuierung (Stahlmantelrohr — SMR)
Funkendurchschlagspriifung (Stahlmantelrohr — SMR)
Vorspannung/Kaltverlegung

Kampfmittelsondierung

UK-Il Uberwachung Beton

Bewehrungsabnahme

Druckfestigkeit Beton

Rissprotokolle nach ZTV-ING

Haftzugfestigkeit Beton nach ZTV-ING

Schichtdicken v. Oberflachenschutzsystemen fiir Beton

liegt
bei:

L10]

oogoc o

COOn dood

[l

HinENnEn N

nicht
erfordl.:

[]
[]

oogoc o

LUod oot

[]

Him .

Netz

Leipzig



offentlich Anlage 3

6. Ubergabe-/Abnahmeprotokoll
32 Abnahme VTA (Verkehrs- und Tiefbauamt)
33 Abnahme ASG (Amt flr Stadtgriin und Gewasser)
34 Abnahme anderer Auftragnehmer (z.B. Planungsbiiro)
35 Inbetriebnahme-/Abnahme gem. Bauakte Pkt. 6
36 Abnahmemessung Feuchteliberwachung (kalt/warm)
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Inhaltsverzeichnis - Gas

1. Vermessungsunterlagen
2. Aligemeines
2.1 Bauabnahmeprotokoll
2.2 Ubergabeprotokoll
2.3 Erfassung von Zu- und Abgangen
2.4 Bauleitererklarung
2.5 Verpflichtungserklarung
3. Qualifikationsnachweise und Zulassungen
3.1 DIN-DVGW Zulassung
3.2 Schweillerzeugnisse
3.3 Qualifikationsnachweis Isolierer / Umhdller
3.4 Installationsberechtigung
4. Protokolle und Zustimmungen
4.1 Erlaubnisschein fiir Arbeiten an Gasleitungen
4.2 Druck- und Temperaturstreifen
4.3.a Abnahmeprotokoll Stahlleitung nach G 462
4.3.b Abnahmeprotokoll PE-Leitung nach G 472
4.4 Dichtheitsnachweise nach G 469 (A4)
4.5 Funktionsnachweis der Armaturen
4.6 Inbetriebnahmeprotokoll der Gashauptleitungen
4.7 Protokoll Gebrauchsfahigkeitspriifung (Installation)
4.8 Inbetriebnahmeprotokoll der Hausanschlussleitungen (Umbindung)
4.9 Protokoll der Innenreinigung
4.10 Langrohrreliningprotokoll
4.11.1 Bohrspilprotokoll
4.11.2 Tagesbericht Bohrspilen
4.12.1 Berstliningprotokoll
4.12.2 Tagesbericht Berstlining
4.13 Isolationsprotokoll
4.14 AuRerbetriebnahmeprotokoll der Gashauptleitungen
4.15 AulRRerbetriebnahmeprotokoll der Hausanschlussleitungen
5. Dokumentationen und Abnahmen
5.1 Rohrbuch Stahlleitung
5.2 SchweilRnahtfolgeplan / Isometrie
5.3 Protokoll fir Heizelementstumpfschweillen (DVS 2207)
5.3.1 Protokoll fiir HeizwendelschweiBen (DVS 2207)
5.4 Schweilnahtpriifprotokolle, Durchstrahlung, Ultraschall
5.5 Errichterbestatigung Gashausanschluss
5.6 Verdichtungsnachweise
5.7 Abnahmeprotokolle LVB- Gleisquerungen
5.8 Abnahmeprotokolle der Oberflachen VTA/ GFA
5.9 Abnahmeprotokolle der Oberflachen von Privatgrundstiicken
5.10 Materialbilanz
5.11 Materialatteste
5.12 Bautagebuch
5.13 Entsorgungsbilanz
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Montagezeiten (gultig fiir Arbeit im spannungslosen maximale

Zustand) Montagezeit in
min

1. Muffen bis zu einem Kabelquerschnitt von 240 mm?

1.1. Verbindungsmuffe Kunststoffkabel 70

1.2. Verbindungs-/Ubergangsmuffe mit Massekabel 90

1.3. Abzweigmuffe auf Kunststoffkabel 90

1.4. Abzweigmuffe auf Massekabel 120

1.5. Kabel-Endmuffe 30

2. Hausanschlussmontage — demontage

2.1. Hausanschlusskasten bis 100 A 80

2.2. Hausanschlusskasten bis 250 A 100

2.3. Hausanschlusssaule 100

2.4. Demontage Hausanschluss

2.5. Anschluss NS-Kabel bis 95 mm? 30

2.6. Anschluss NS-Kabel von 150 — 240 mm? 50

Als Startpunkt fur die vorgegebene Montagezeit gilt:

Der Freigabezeitpunkt des Anlagenteils durch den Netzbetreiber. Bei Parallelmontagen gilt die
Ubergabe des letzten parallel zu montierenden Anlagenteils.

Als Endpunkt fir die vorgegebene Montagezeit gilt:
Die Ubergabe der Errichtererkldrung nach BGV A3.

Start- und Endpunkt sind zu protokollieren.
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Mindestabmessungen von Baugruben, Kopflocher und Rohrgraben bei der Verlegung von Gasleitungen

Nennweite Baugrubenabmessungen Baugrubenabmessungen Baugrubenabmessungen Berstlining [m]

Trennung, Wassertopf, Schieber [m] Offene Verlegung, Relining [m] Startgrube Zielgrube

2,0x 1,0 2,5x 1,0 2,5x 1,0 2,5x1,0
2,0x1,0 2,5x1,0 2,5x1,0 2,5x1,0
3,0x1,5 3,5x1,5 55x1,5 3,5x1,5
3,0x1,5 3,5x1,5 55x1,5 3,5x1,5
3,0x1,5 3,5x1,5 55x1,5 3,5x1,5
3,0x1,5 50x1,5 55x1,5 3,5x1,5
3,0x1,5 6,0x1,5 5 :

Baugrubenabmessung fiir offene Position gemaR Leistungsverzeichnis Grube Position gemaR Leistungsverzeichnis Grube

“ Verlegung (L x B) in m3 fiir Tiefe bis 1,25 m in m3 fiir Tiefe bis 1,75 m

2,5x 1,0 Grube 1,25 m, bis 4,0 m? herst. Grube 1,75 m bis 8.0 me herst.
2,5x1,0 Grube 1,25 m, bis 4,0 m3 herst. Grube 1,75 m, bis 8,0 m? herst.
3,5x1,5 Grube 1,25 m, bis 8,0 m? herst. Grube 1,75 m, bis 12,0 m? herst.
3,5x1,5 Grube 1,25 m, bis 8,0 m® herst. Grube 1,75 m, bis 12,0 m? herst.
3,5x1,5 Grube 1,25 m, bis 8,0 m? herst. Grube 1,75 m, bis 12,0 m? herst.
5,0x1,5 Grube 1,25 m, bis 12,0 m3 herst. Grube 1,75 m, bis 16,0 m3 herst.
6,0x1,5 Grube 1,25 m, bis 12,0 m? herst. Grube 1,75 m, bis 16,0 m? herst.

Kopfldcher sind mit der Abmessung 1,5 x 1,5 m herzustellen und werden mit der Position Grube bis 4 m? in den jeweiligen Tiefen abgerechnet.
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Rohrgrabenabmessung entsprechend DIN 4124 fiir die Verlegung von Gasleitungen mit einer Uberdeckung von 1,0 m

Rohrgrabenbreite gemaR Leistungsverzeichnis

Sandbettung Norm-Rohrgrabentiefe (mit betretbarem Arbeitsraum)

Tiefe bis 1,25 m Tiefe bis 1,75m

d 32 PE/ DN 25 St 0,6 m 0,8 m
d 63 PE / DN 50 St 0,6 m 0,8 m
d 90 PE / DN 80 St 0,6 m 0,8 m
d 110 PE / DN 100 St 0,6 m 0,8 m
d 160 PE / DN 150 St 0,6 m 0,8 m
d 225 PE / DN 200 St = 0,8 m

d 315 PE / DN 300 St = 1,0m
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Rohrgrabenabmessung entsprechend DIN 4124 fiir die Verlegung von Fernwarmeleitungen mit einer Uberdeckung von 1,0 m

Rohrgrabenbreite gemaR Leistungsverzeichnis

Nennweite 2 xRohr Verlegeabstand 2 x Rand Verbau (mit betretbarem Arbeitsraum)

Tiefe bis 1,25 m

Tiefe bis 1,75m Tiefe Giber 1,75m

0,18 m 0,8m - -
0,22 m 0,15m 0,4 m 0 0,8 m - -
0,22 m 0,15 m 0,4m 0 0,8m - -
0,25m 0,15 m 0,4 m 0 0,8 m - -
0,28 m 0,15m 0,4 m 0 1,0m - -
0,32 m 0,20 m 0,4 m 0,3m - 1,6 m -
0,40 m 0,20 m 0,4m 0,3m - 1,6 m -
0,45 m 0,20m 0,4m 0,3m - 1,6 m -
0,50 m 0,20 m 0,4m 0,3m - 1,6m -
0,63 m 0,30 m 0,6 m 0,3m - 1,9m 1,9m
0,80 m 0,40 m 0,8m 0,3m - 2,5m 2,5m
0,90 m 0,40 m 0,8 m 0,3m - 2,5m 2,5m
1,00 m 0,40 m 0,8m 0,3m - 2,5m 2,5m

DN 400 1,112 m 0,50 m 1,0 m 0,3m = 3m 3m
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Kabelgrabenabmessungen fiir die Verlegung von Kabelsystemen

Anzahl

Kabelsysteme

1 Kabelsystem NS

1 Kabelsystem MS

2 Kabelsysteme

3 Kabelsysteme

4 Kabelsysteme

5 Kabelsysteme

6 Kabelsysteme

Untere

Bettungsschicht

5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

obere

Bettungsschicht

15 cm

15cm

15cm

15 cm

15cm

15cm

15 cm

Kabelgrabenbreite

Tatsachliche

Kabelgrabenbreite

0,3m

0,4 m

0,4m

0,5m

0,7m

0,9 m

1,0 m

Kabelgrabenbreite

Gehweg/StraRke

0,3m/0,6 m

0,4 m/0,6 m

0,4 m/0,6 m

0,6 m/0,6 m

0,8 m/0,8 m

1,0m/1,0 m

1,0m/1,0 m

Gehweg

LV-Position
0,75 m

T.02.13.0001.00
0,85 m

T.02.13.0002.00
0,85 m

T.02.13.0002.00
0,85 m

T.02.13.0003.00
0,85 m

T.02.13.0004.00
0,85 m

T.02.13.0005.00
0,85 m

T.02.13.0005.00

Kabelgrabentiefe

Stralle

LV-Position
1,25 m

T.02.13.0006.00
1,25m

T.02.13.0006.00
1,25 m

T.02.13.0006.00
1,25m

T.02.13.0006.00
1,25 m

T.02.13.0007.00
1,25m

T.02.13.0008.00
1,25m

T.02.13.0008.00
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Grubenabmessungen Kabelverlegung

Untere obere Breite Volumen

Bettungsschicht Bettungsschicht

Tatsachliches Volumen

Volumenposition LV
Grube KVS 5cm 15 cm 0,5m 1,0 m 0,5m 0,25 m3 0,50 m?3

T.02.13.0031.00
Grube NS-Muffe 5cm 15 cm 1,0 m 1,5m 1,0m 1,50 m3 1,50 m3

T.02.13.0032.00
5cm 15 cm 1,2m 2,5m 1,0m 3,00 m3 4,00 m3

T.02.13.0033.00
Grube MS-Muffe (UM) 5cm 15 cm 1,2 m 3,3m 1,0m 4,00 m3 4,00 m3

T.02.13.0033.00
NZ150/260 und 5cm 15 cm 4,5m 3,5m 1,0 m 15,75 m? 16,00 m3
NZ130/290

T.02.13.0036.00
NZ210/290 5cm 15cm 50m 4,0m 1,0m 20,00 m3 20,00 m3

T.02.13.0037.00
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Abstinde bei mehreren Kabeln in einer gemeinsamen Trasse

Kabel der Netz Leipzig Kabel anderer Versorgungstrager Abstand (cm)
207

MS-Kabel zu MS-Kabel

MS-Kabel zu NS-Kabel 207
NS-Kabel zu NS-Kabel > 07
MS- oder NS-Kabel zu HS-Kabel 240
MS- oder NS-Kabel zu FM-Kabel 210
MS- oder NS-Kabel zu NS-Kabel/Stadtbeleuchtungsamt 210
MS- oder NS-Kabel zu Alle Kabel/Deutsche Telekom AG >10
MS- oder NS-Kabel zu MS-Kabel/ Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) 210

MS- oder NS-Kabel zu Steuerleitungen/anderer Versorgungstrager 210






